



FIMA

Architecture Design Engineering

FIMA Engineering s.r.l.
P.zza Rosselli 11 60027 Osimo (AN) Italia
T +39 071 7230585 F +39 071 7230182
www.fimastudio.it info@fimastudio.it
C.F./P.Iva 02046150427

Sistema di gestione qualità conforme UNI EN ISO
9001:2015 Certificato N.199954/09/S

Progettista e Direttore Tecnico:
Arch. FILIBERTO ANDREOLI
Arch. MAURIZIO ANDREOLI

Committente:
Comune di Osimo

Oggetto:
Museo del Covo e della Civiltà
Contadina, Campocavallo, Osimo
(AN)

Nome file:
2021_01

Progetto:
PFTE

Disegnato da:
FD

Verificato da:
MA

Data:
Luglio 2021

Scala:

Oggetto:
Calcolo Sommario della Spesa e QTE

Tavola n.°

C01

Spazio riservato agli Enti

Rev.	Del	Dis.	Visto

OGGETTO: MUSEO DEL COVO E DELLA CIVILTÀ CONTADINA – 1° STRALCIO

PROPRIETA': Comune di Osimo.

Calcolo sommario della spesa e Quadro Tecnico Economico

MUSEO DEL COVO E DELLA CIVILTA' CONTADINA - 1° STRALCIO		
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA		
	OPERE EDILI	335.000,00 €
	tot	335.000,00 €
	IMPIANTI	
	IA.01	15.000,00 €
	IA.02	20.000,00 €
	IA.03	30.000,00 €
	tot	65.000,00 €
tot		400.000,00 €

MUSEO DEL COVO E DELLA CIVILTA' CONTADINA - 1° STRALCIO	
QUADRO TECNICO ECONOMICO	
OPERE EDILI	335.000,00 €
OPERE IMPIANTISTICHE	65.000,00 €
tot	400.000,00 €
ONERI SICUREZZA 5%	20.000,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	420.000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA (10%)	42.000,00 €
TOTALE OPERE IVA INCLUSA	462.000,00 €
IMPREVISTI	25.500,00 €
SPESE PUBBLICITA'	1.000,00 €
SPESE TECNICHE (ai sensi del DM 17/06/2016)	
PFTE	8.656,00 €
PD	26.305,00 €
PE	18.935,00 €
DL+CSE	28.175,00 €
Geologo	2.500,00 €
Archeologo	500,00 €
TOTALE SPESE TECNICHE	85.071,00 €
CASSA 4%	3.402,84 €
CASSA GEOLOGO	50,00 €
CASSA ARCHEOLOGO	20,00 €
TOTALE IMPONIBILE SPESE TECNICHE	88.543,84 €
IVA (22%)	19.479,64 €
TOTALE SPESE TECNICHE IVA INCLUSA	108.023,48 €
ACQUISIZIONE PARERI, PROVE LAB. E COLLAUDI, INDAGINI	7.000,00 €
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (RUP)	6.000,00 €
ACQUISIZIONE TERRENO	140.000,00 €
TOTALE	749.523,48 €

OGGETTO: MUSEO DEL COVO E DELLA CIVILTÀ CONTADINA – 2° STRALCIO

PROPRIETA': Comune di Osimo.

Calcolo sommario della spesa e Quadro Tecnico Economico

MUSEO DEL COVO E DELLA CIVILTA' CONTADINA - 2° STRALCIO		
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA		
	OPERE EDILI PREFABBRICATO	335.000,00 €
	OPERE EDILI AMPLIAMENTO	265.000,00 €
	tot	600.000,00 €
	IMPIANTI	
	IA.01	35.000,00 €
	IA.02	25.000,00 €
	IA.03	40.000,00 €
	tot	100.000,00 €
tot		700.000,00 €

MUSEO DEL COVO E DELLA CIVILTA' CONTADINA - 2° STRALCIO	
QUADRO TECNICO ECONOMICO	
OPERE EDILI	600.000,00 €
OPERE IMPIANTISTICHE	100.000,00 €
tot	700.000,00 €
ONERI SICUREZZA 5%	35.000,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	735.000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA (10%)	73.500,00 €
TOTALE OPERE IVA INCLUSA	808.500,00 €
IMPREVISTI	33.500,00 €
SPESE PUBBLICITA'	1.000,00 €
SPESE TECNICHE (ai sensi del DM 17/06/2016)	
PFTE	8.656,00 €
PD	36.015,00 €
PE	28.135,00 €
DL+CSE	42.155,00 €
Geologo	2.500,00 €
Archeologo	500,00 €
TOTALE SPESE TECNICHE	117.961,00 €
CASSA 4%	4.718,44 €
CASSA GEOLOGO	50,00 €
CASSA ARCHEOLOGO	20,00 €
TOTALE IMPONIBILE SPESE TECNICHE	122.749,44 €
IVA (22%)	27.004,88 €
TOTALE SPESE TECNICHE IVA INCLUSA	149.754,32 €
ACQUISIZIONE PARERI, PROVE LAB. E COLLAUDI, INDAGINI	7.000,00 €
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (RUP)	9.800,00 €
ACQUISIZIONE TERRENO	140.000,00 €
TOTALE	1.149.554,32 €