



# COMUNE DI OSIMO

## DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO SETTORE LAVORI PUBBLICI

### LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI ADDUZIONE AL NUOVO OSPEDALE INRCA - ANCONA SUD - LOTTI 1 e 2 CIG 88257718A0 - 88258119A2

# PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

ELAB: **22** LOTTO  
1

SCALA:

DATA:  
APRILE 2022

## QUADRO ECONOMICO LOTTO 1

### RTP

**Mandatario**  
DSD DEZI STEEL DESIGN srl  
via di Passo Varano, 306/B - Ancona  
tel 071 2900501 - fax 071 2855024  
email info@dsd-srl.it



**Mandanti**  
CONSULTEC SOC. COOP.  
via Isonzo, 104 - 60124 Ancona  
tel 071 206398 - fax 071 2080936  
email info@gruppoconsultec.it



**EN.AR. CONTI SRL**  
via San Ruffino snc, 104 - Amandola  
tel 0736 618225  
email studio@enarconti.it



**Prof. Ing. LUIGINO DEZI**  
via di Passo Varano, 306/B - Ancona  
tel 071 2900501 - fax 071 2855024  
email info@dsd-srl.it

### COMMITTENTE

Comune di Osimo  
Dipartimento del Territorio - Settore Lavori Pubblici

Il Dirigente  
Ing. Roberto Vagnozzi

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  
Ing. Roberto Vagnozzi

### REVISIONE

n°	data	descrizione	redatto	controllato	approvato
0	24/03/2022	EMISSIONE	XX	XX	XX

Il presente documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto od in parte, senza il consenso scritto del progettista. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge.  
This document may not be copied, reproduced or published, either in part or in its entirety, without the written permission of the designer. Unauthorized use will be persecuted by law.

**REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI ADDUZIONE AL NUOVO OSPEDALE INRCA - ANCONA SUD - LOTTO 1  
QUADRO ECONOMICO**

				importi (Euro)
<b>A</b>	<b>Lavori a base di appalto</b>			
a1	Sommano lavori a corpo e a misura		1 646 / 31*5/	
a2	di cui oneri per la sicurezza inclusi	3,00%	50 100,00	
<b>a3</b>	<b>Totale Lavori</b>	a1-a2	1 670 000,00	
<b>B</b>	<b>oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (speciali)</b>	0,50%	8 350,00	<b>1 678 350,00</b>
	<b>Totale</b>			
<b>A-B</b>	<b>Importo lavori soggetti a ribasso</b>		1 619 900,00	
	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>			
<b>C</b>	<b>Altre somme a carico della stazione appaltante per:</b>			
C01	interferenze		30 000,00	
C02	Rilievi, accertamenti e indagini Iva inclusa		5 000,00	
C03	Allacciamenti a pubblici servizi		20 000,00	
C04	Imprevisti IVA compresa	10,00%	167 000,00	
C05	Acquisizione aree e occupazioni temporanee		230 000,00	
C06	omissis		0,00	
C07	Spese tecniche relative a progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, DL e CSE	6,50%	108 550,00	
C08	Spese per attività di consulenza e di supporto		4 000,00	
C09	Art. 113 D.Lgs 50/2016	2,00%	33 400,00	
C10	Spese per gara di appalto		3 000,00	
C11	Spese per pubblicità bando di appalto		2 000,00	
C12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici		5 010,00	
C13	IVA su lavori (10%)		167 835,00	
C14	IVA ed altre imposte su spese tecniche		25 751,44	
	arrotondamenti		5103,56	
	<b>Sommano</b>		<b>806 650,00</b>	<b>806 650,00</b>
<b>D</b>	<b>Costo totale dell'opera</b>			<b>2 485 000,00</b>